

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 204/QĐ-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình: Nhà bảo vệ trụ sở làm việc Trung tâm Phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi và PCLB

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 343/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-SNNPTNT ngày 28/01/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Công văn số 1081/SNNPTNT ngày 18/5/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện xây dựng Nhà bảo vệ trụ sở làm việc Trung tâm Phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi và PCLB năm 2015;

Xét Tờ trình số 11/TTr-TLPCLB ngày 28/5/2015 của Chi cục Thủy lợi và PCLB về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình: Nhà bảo vệ trụ sở làm việc Trung tâm Phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi và PCLB (kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng tư vấn thiết kế gói thầu nêu trên đã được 02 bên thống nhất) và đề nghị của Phòng Quản lý xây dựng công trình Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình: Nhà bảo vệ trụ sở làm việc Trung tâm Phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi và PCLB với các nội dung chính sau:

1. Nhà thầu được chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trung Long.
2. Giá chỉ định thầu: 2.172.469 đồng

Số tiền bằng chữ: Hai triệu, một trăm bảy mươi hai ngàn, bốn trăm sáu mươi chín đồng.

Giá chỉ định thầu nêu trên là cơ sở để nhà thầu tư vấn lập thiết kế BVTC và dự toán công trình: Nhà bảo vệ trụ sở làm việc Trung tâm Phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi và PCLB. Nhà thầu tư vấn sẽ được thanh toán

VT Lân
b2 - KHCH
phụ kèm theo
mười -
1/3

theo chi phí thiết kế BVTC và dự toán công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt và phân bổ vốn cho gói thầu.

3. Hình thức hợp đồng: Lập thiết kế BVTC và dự toán công trình: Theo tỷ lệ phần trăm (%).

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Điều 2. Chi cục Thủy lợi và PCLB ký kết hợp đồng kinh tế với Nhà thầu được chỉ định thầu (Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trung Long) theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 của Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng công trình Sở; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và PCLB, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Trung Long và Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *Nhà*

- Như Điều 4;
- Kho bạc Nhà nước Q.Ngãi;
- GD, PGD Sở (Thủy lợi);
- Lưu VT.



KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mậu Văn
Nguyễn Mậu Văn